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POWIAT LESKI                                                                                         Lesko, 27 lutego 2026 r. 

ul. Rynek 1, 38-600 Lesko 

Numer referencyjny: IN.272.1.2.2026 

                                  

        - wszyscy Wykonawcy – 

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie 
podstawowym na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn.: Przebudowa zabytkowego Zamku Kmitów w Lesku. 

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ (2) 
 

A. Zamawiający – Powiat Leski, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 

odpowiedzi na złożone we wniosku zapytanie do treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) bez ujawniania jego źródła: 

 

Pytania z dnia 25 lutego 2026 r.: 

Pytanie nr 1: 

1. Czy przedmiotem zamówienia objęte są tylko i wyłącznie zakresy opisane w pkt. 3.3 

SWZ, tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: 

a. wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych krokwi, 

b. wymiany starej stolarki okiennej i drzwiowej, 

o. przebudowy kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o., 

d. wymiany instalacji elektrycznej, 

e. robót towarzyszących związanych z realizacją robót budowlanych i instalacyjnych 

objętych dokumentacją projektową dla zakresu j.w, 

oraz opracowanie programu prac konserwatorskich (o ile będzie wymagane dla zakresów 

robót j.w.) ? 

Odpowiedz: 

Zadanie przewiduje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej – projektu architektoniczno 

budowlanego, projektów technicznych i wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu 

inwestorskiego sporządzonego metodą szczegółową w formacie ATH i PDF, 

a także dokumentacji konserwatorskiej dla zabytkowego Zamku Kmitów z XVI wieku  

w  wymienionym poniżej zakresie. Opracowanie będzie obejmować wszystkie niezbędne 
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branże wraz z uzyskaniem niezbędnych  decyzji Konserwatora Zabytków na wykonanie 

wszystkich robót budowlanych oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 

Przewidywane jest opracowanie dokumentacji budowlanej obejmującej: wymianę pokrycia 

dachowego wraz z wymianą uszkodzonych krokwi oraz innych niezbędnych do wymiany 

elementów drewnianych dachu, wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę 

kotłowni – remont pomieszczeń kotłowni, wymiana kotłów CO  wraz z wymianą instalacji 

centralnego ogrzewania w całym obiekcie, wymianę instalacji elektrycznej w zamku oraz 

roboty towarzyszące z tym związane. Ponadto należy opracować program prac 

konserwatorskich (jeżeli będzie wymagany) oraz uzyskać decyzję Konserwatora Zabytków na 

powyższy zakres robót. Przedmiotem zamówienia objęte  

a)-wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych krokwi oraz innych  

   niezbędnych do wymiany elementów drewnianych dachu, 

-  wymiany rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 

-  remontu kominów  

-  wymiany instalacji odgromowej 

b) wymiany starej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami i kratami (tam gdzie  

     występują) oraz uzupełnienie tynków po wymianie stolarki i malowanie 

c) przebudowy kotłowni – remont pomieszczeń kotłowni, wymiana kotłów CO wraz  

z niezbędną armaturą, wymiany instalacji centralnego ogrzewania w całym obiekcie  

z podziałem na dwa obiegi grzewcze ( część hotelowa i muzealna) 

d) wymiany instalacji elektrycznej w zakresie wszystkich obwodów oświetlenia, 

wszystkich obwodów gniazd, obwodów siłowych (np. kuchnia), wykonaniem  

odrębnych WLZ i nowych tablic bezpiecznikowych z podziałem na kondygnacje  

i skrzydła budynku oraz kuchnie i kotłownie, wymiany opraw oświetleniowych oraz 

osprzętu elektrycznego, system sygnalizacji pożaru  SSP, przystosowanie instalacji do 

awaryjnego zasilania np. z agregatu prądotwórczego oraz  

dobór mocy agregatu (agregatów) do obsługi obiektu  

e)  robót towarzyszących związanych z realizacją robót budowlanych – wszelkie 

 niezbędne przekucia, bruzdowania, przewierty oraz uzupełnienia tynków po  

przekuciach i malowanie pomieszczeń 

 

 

Pytanie nr 2: 

2. Jakie konkretne instalacje elektryczne wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia ? 

Proszę o ich literalne wyszczególnienie w celu jednoznacznego określenia zakresu robót 

do wykonania (dotyczy wszystkich instalacji elektrycznych silnoprądowych  

i słaboprądowych). 

Odpowiedz:  

Zakres  robót do wykonania w zakresie  instalacji elektrycznej :  

- wymiana instalacji elektrycznej wszystkich obwodo w os wietlenia, 
- wymiana instalacji elektrycznej wszystkich obwodo w gniazd, 
- wymiana instalacji elektrycznej  w zakresie obwodo w siłowych 
- wymiana opraw os wietleniowych oraz osprzętu elektrycznego 
- wykonanie odrębnych WLZ i nowych tablic bezpiecznikowych z podziałem na 
kondygnacje  i skrzydła budynku oraz kuchnie i kotłownie, 
- wykonanie instalacji os wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
- montaz  opraw os wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
 - montaz  systemu sygnalizacji poz aru system SSP 
- przystosowanie instalacji do awaryjnego zasilania np. z agregatu prądotwo rczego oraz  
dobo r mocy agregatu (agregato w) do obsługi obiektu  
- remont pomieszczen  rozdzielni gło wnej RK 
- montaz  certyfikowanego przeciwpoz arowego wyłącznika prądu 
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Pytanie nr 3: 

3. Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ulec ma zmianie układ funkcjonalny 

obiektu, a jeżeli tak to w jakim zakresie ? 

Odpowiedz:  

Układ funkcjonalny obiektu nie ulega zmianie. 

Pytanie nr 4: 

4. Jaki jest aktualny sposób użytkowania obiektu i jaki ma być po projektowanej 

przebudowie ? 

Odpowiedz: 

Zarówno przed przebudową jaki i po przebudowie układ funkcjonalny nie ulega zmianie. 

Obiekt obejmuje część hotelową i gastronomiczną 

Pytanie nr 5: 

5. Jeżeli planowana przebudowa ma prowadzić do zmiany układu funkcjonalnego i/lub 

zmiany sposobu użytkowania obiektu, to czy na te potrzeby Zamawiający posiada 

aktualne ekspertyzy techniczne, o których mowa w § 3a (w powiązaniu z § 4) oraz w § 

206 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ? 

Odpowiedz:  

Planowana przebudowa nie prowadzi do zmiany sposobu użytkowania obiektu. 

Pytanie nr 6: 

6. Czy załączona do materiałów przetargowych inwentaryzacja ma stanowić podstawę 

prowadzenia prac projektowych, czy wymaga uprzedniej weryfikacji ze strony 

Wykonawcy ? 

Odpowiedz:  

Załączona inwentaryzacja jest materiałem pomocniczym, wymaga się  

uprzedniej weryfikacji ze strony Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 7: 

W związku z tym, że w 

Rozdział 6 

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie OC w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

nie mniejszą niż 1000 000,00 zł.” 

uprzejmie proszę o wyjaśnienie przyczyn i podanie podstaw prawnych wystosowanych 

wymagań bardzo wysokiego ubezpieczenia nieracjonalnego do zamówienia i jej wartości 

oraz wyrażenia woli możliwości zmniejszenia tej wartości do standardowej np. 200 000,0 

tyś. pln nie budzącej wątpliwości zachowania zasad uczciwej konkurencyjności dla 

wszystkich potencjalnych oferentów? 

 

 

Odpowiedz:  

Zamawiający działając na podstawie art. 112 ust. 1 w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 3 oraz art. 
115 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
informuje, że określenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 
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ekonomicznej i finansowej, polegającego na obowiązku posiadania ubezpieczenia OC na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, jest uzasadnione charakterem  
i zakresem przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
budynku zabytkowego. W ocenie Zamawiającego, przy tego rodzaju zamówieniach 
dopuszczalne jest odniesienie wysokości sumy gwarancyjnej do wartości planowanej 
inwestycji, a nie wyłącznie do wysokości wynagrodzenia projektanta. 
Zgodnie z art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkodę wynikłą z nienależytego wykonania zobowiązania.  
W przypadku dokumentacji projektowej szkoda może obejmować koszty robót 
zamiennych, naprawczych, opóźnień oraz inne skutki finansowe wad dokumentacji, 
których wartość może odpowiadać wartości robót realizowanych na jej podstawie. 
W odniesieniu do obiektu zabytkowego należy dodatkowo uwzględnić podwyższone 
ryzyko związane z wymogami konserwatorskimi, specjalistycznymi rozwiązaniami 
technicznymi oraz możliwością wstrzymania robót w przypadku ujawnienia wad 
projektu. 
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający uznaje, że określona suma gwarancyjna 
pozostaje w adekwatnym związku z przedmiotem zamówienia oraz potencjalnym 
ryzykiem odpowiedzialności, a tym samym spełnia wymóg proporcjonalności określony 
w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości wymaganej sumy gwarancyjnej 
 

 

 
B. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin 

składania ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone  

w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:   

 

 

 

w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest: 
14.1. Termin składania ofert: 5 marca 2026 r. godz. 10:00. 

14.2. Termin otwarcia ofert:  5 marca 2024 r. godz. 12:00.  

 

w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest: 
14.1. Termin składania ofert: 10 marca 2026 r. godz. 10:00. 

14.2. Termin otwarcia ofert:  10 marca 2026 r. godz. 12:00. 

 

w rozdziale 15 SWZ przed zmianą jest: 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 3 kwietnia 2026 r. 

 

w rozdziale 15 SWZ po zmianie jest: 

  15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 8 kwietnia 2026 r. 

 

B. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 

nr Ogłoszenie nr 2026/BZP 00124479/01 z dnia 2026-02-23 

 

C. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się 

integralną   częścią   SWZ   i   będą   wiążące   przy składaniu ofert. 
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D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez 

zmian. 

 

 

 

 

                                                                                                                       STAROSTA LESKI 
 

 

 

................................................................... 

(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważniona 
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